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AVVISO N. 1 

 
Progetto Strategico Regionale “Manifattur@ Campania: Industria 4.0". 

CUP F28I22000650006 - CIG 9903101977. 
Procedura di affidamento per la fornitura di attrezzature informatiche  

e il potenziamento del  Data Center di Città della Scienza. 
 

Oggetto: avviso di rettifica tempi di consegna e installazione della fornitura. 
 
Con riferimento all’oggetto, all’ art 5 del documento di gara CAPITOLATO TECNICO E 
CONDIZIONI CONTRATTUALI il termine ultimo di consegna della fornitura è stato 
erroneamente indicato in “30 giorni naturali e consecutivi a decorrere dalla stipula del contratto 
o dalla data di emissione della conferma d’ordine predisposta e trasmessa al fornitore dagli uffici 
preposti della Fondazione Idis”. 
Tale indicazione è frutto di un errore materiale in quanto l’ultimazione della fornitura 
dovrà essere assicurata entro 90 giorni naturali e consecutivi. 
 
Col presente avviso, pertanto, si riportano le variazioni da intendersi apportate ai 
documenti di gara interessati dalle rettifiche resesi necessarie.  
 
l’art. 5. (Tempi e modalità di consegna, installazione e avvio della fornitura. Collaudo) 
del  documento di gara CAPITOLATO TECNICO E CONDIZIONI CONTRATTUALI,  
è così modificato:   
L’intera fornitura dovrà essere consegnata presso la sede della Fondazione Idis entro 90 
giorni naturali e consecutivi a decorrere dalla stipula del contratto o dalla data di 
emissione della conferma d’ordine predisposta e trasmessa al fornitore dagli uffici 
preposti della Fondazione Idis.  
Entro i successivi 15 giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla suddetta scadenza, 
dovranno essere ultimate tutte le attività relative all’installazione, configurazione e 
virtualizzazione. 

 
L’art. 11 (Contenuto della busta “B” - Offerta Tecnica) punto e) del disciplinare di gara  
è così modificato:   
e) Eventuale dichiarazione di impegno (riferimento al criterio 6 di valutazione) a ultimare 
l’installazione la configurazione di tu e le a rezzature e la migrazione di tu e le virtual 
machines presenti sull’ infrastru ura virtuale in anticipo rispe o alla scadenza massima 
prevista (105 giorni), dichiarando il numero di giorni di anticipo da so rarre a de a 
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scadenza (maggior numero di giorni = maggior punteggio secondo il criterio tabellare 
descri o al successivo punto 13.1). 

 
Fermo ed invariato tutto quant’altro stabilito nel bando e nei documenti di gara. 

 
Napoli, 05/07/2023 
 

Firmato* 
Il Responsabile Unico del Procedimento 

Prof. Riccardo Villari 
 
*Firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D.Lgs. n. 39/93 
 


